

24.10.2016

Heit laug langasandi (Guðlaug), kostnaðaráætlun

Verkliður	Eining	Ein.verð	Magn	Alls
1.Aðstaða, jarðvinna, rif lauga	heild	12.695.000	1	12.695.000
2.Burðarvirki	heild	20.513.900	1	20.513.900
3.Raflagnir	heild	2.791.685	1	2.791.685
4.Pípulagnir	heild	3.792.603	1	3.792.603
5.Ytri frágangur	heild	1.621.000	1	1.621.000
6.Eftirlit	heild	4.000.000	1	4.000.000
7.Ófyrirséð	heild	4.000.000	1	4.000.000
Samtals				49.414.188

Þar af Akraneskaupstaður 20%

9.882.838

Þar af framkv.sjóður ferðamst. 80%

39.531.350

Skýringar:

Liðir 1 til og með 5 eru tilboðsliðir sem búið er að samþykkja með verksamningi. Síðan þarf að gera ráð fyrir eftirlitskostnaði og ófyrirséðu.